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OPĆI UVJETI

Sve moguće nejasnoće u opisu stavki troškovnika, izvođač je obvezan riješiti prije početka radova s 
nadzornim inženjerom, projektantom, investitorom ili njegovim opunomoćenim predstavnikom. Naknadno 
pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće biti priznato i neće biti uvaženo kao razlog za promjenu cijena 
ili rokova, ili bilo kojeg ustupke u uvjetima. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na 
izmjenu projekta.

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 
d.o.o., Rudarska 1, 52220 Labin

OVLAŠTENA OSOBA: Branko Rod, struč.spec.ing.aedif. Siječanj, 2019.

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija zgrade Doma zdravlja Motovun

Izvođač je obvezan prije početka radova proučiti svu tehničku dokumentaciju, pregledati gradilište, 
informirati se o svim izvorištima materijala, mogućnostima organizacije gradilišta, korištenja privremenih 
objekata i priključaka vode i električne energije, te zatražiti objašnjenja u vezi nejasnih stavki, pregledati 
trasu građevine, prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se građevina graditi

Ukoliko opis radova u troškovniku nije opširan i ne opisuje sve pripremno-završne radove, pomoćne 
radove i sve radne operacije, te procese u izvedbi koje je potrebno izvesti da se izvede konačni produkt, 
svi ti radovi su ukalkulirani u jedinične cijene sukladno pravilima struke. Eventualne opravdane izmjene 
projekta dužan je nadzorni inženjer investitora unijeti u građevinski dnevnik.
Svi radovi se izvode sukladno projektu i stavkama troškovnika. Ukoliko izvođač utvrdi mogućnost 
ekonomičnijeg rješenja za izvođenje pojedinih vrsta radova, a isto neće ići na štetu kvalitete, funkcije, 
estetike i arhitektonske koncepcije objekta, dotične radove može izvesti sukladno svome rješenju uz 
prethodno odobrenje projektanta i nadzornog inženjera.
Kod izvođenja radova izvođač je dužan upotrijebiti sve potrebne mjere za zaštitu i sigurnost radnika. Kod 
davanja ponuda, izvođač mora za svaku stavku troškovnika ukalkulirati sav potreban materijal za 
osiguranje, podupiranje, izradu radnih skela, osiguranje i regulaciju prometa, razupiranje rovova i sl., u 
slučaju kad to nije posebno naznačeno pojedinom stavkom troškovnika.

Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala uključujući 
montažu, transport, prijenos, skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka i sl.
U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obaveza iz bilo kojeg dijela ili priloga 
ovog projekta.
Jedinične cijene u svim stavkama ovog troškovnika obuhvaćaju sav rad, materijal, režiju i zaradu 
izvođača, odnosno sadrže sve elemente propisane za strukturu prodajne cijene građevinskih  usluga.

Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se cijena samog materijala, njegova eventualna 
prerada, svi transporti, utovari, istovari kao i uskladištenje dotičnog materijala kako bi ostao kvalitetan do 
trenutka ugradnje, kao i ispitivanje kvalitete i sve drugo u vezi s materijalom (atesti i sl.).

U pojedinim stavkama troškovnika naveden je proizvođač materijala, opreme ili uređaja KAO PRIJEDLOG 
PROJEKTANTA ILI JEDNAKOVRIJEDAN. Ponuditelj može nuditi opremu drugih proizvođača pod uvjetom 
da je nuđena oprema, materijal ili uređaj najmanje iste kvalitete kao navedena u troškovniku. Ponuđena 
alternativa upisuje se na praznu liniju ispod navedene stavke.

Tehnička oprema i priprema (uređenje) gradilišta za rad odnosi se na dužnost izvođača da prije početka 
građevinskih radova dostavi investitoru ili nadzornom organu  plan organizacije gradilišta i tehničke 
opreme, te operativni (dinamički) plan izvršenja ugovorenih radova.
Ako priloženi plan ne odgovara potrebnoj dinamici izvođenja radova i postojećim tehničkim uvjetima, 
investitor ili nadzorni inženjer imaju pravo zahtijevati izmjenu ili dopunu plana.
Osim toga, izvođač je dužan prikazati nadzornom inženjeru i sva tehnička pomagala, koja se nalaze na 
gradilištu, neophodno potrebna u okviru projektnih zadataka. Investitor ili nadzorni inženjer, nakon 
prihvaćanja priloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom u građevinski dnevnik, dozvoljava 
početak rada. 
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Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. 
Zimi je potrebno građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne dođe do smrzavanja izvedenih dijelova te 
na taj način do oštećenja.

Ukoliko je ugovorenim rokom obuhvaćen zimski rad, eventualne nadoplate za rad pri niskim 
temperaturama i otežanim okolnostima za vrijeme zime neće se posebno priznavati kao ni zaštita objekta 
od eventualnih nepogoda, već izvođač treba na vrijeme poduzeti mjere i osiguranje objekta.

Izvođač je dužan izraditi pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, 
dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere sigurnosti potrebne da ne 
dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje prolaznika  te  zaposlenih  radnika  i  osoblja 
(osigurati promet pješaka i vozila postavljanjem pješačkih i kolnih prijelaza preko rova i dr.).
Čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i svojih kooperanata, 
pada u dužnost i na teret izvođača. Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili susjednoj građevini, 
uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skela, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti i nadoknaditi 
štetu u određenom roku.

Način obračuna je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova 
u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg trećeg zainteresiranog lica nije potpun, izvođač je dužan 
izvesti te radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, s tim da nema pravo na bilo kakvu 
odštetu ili promjenu jedinične cijene u troškovniku ukoliko to nije posebno naglasio prilikom davanja 
ponude.
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za eventualno loše 
izvedeni rad i loš kvalitet isporučenih materijala, opreme ili proizvoda.
Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, te ateste 
o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilikom tehničkog pregleda građevine mora sve ateste dostaviti 
investitoru na upotrebu.
Obračun svih radova mora se vršiti prema stvarno izvedenim i uredno dokumentiranim količinama 
potvrđenim od nadzornog inženjera, a ne prema količinama danim u pojedinim stavkama dokaznice mjera 
i troškovnika.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta 
i po odobrenju investitora.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja i stanja na gradilištu, izvođač je 
dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja. Sve mjere 
u projektima potrebno je provjeriti u prirodi i svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Svi izvedeni radovi koji odstupaju od projekta, a izvedeni su bez odobrenja nadzornog inženjera i 
suglasnosti projektanta, moraju se dovesti u sklad s projektom, a troškove koji iz tog proizlaze snosi 
izvođač.
Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji pored ostalog treba uračunati i održavanje gradilišta, 
postavljanje svih pomičnih objekata na gradilištu kao i demontaža istih.
U pogledu izmjera držati se točno uputstava iz normi u građevinarstvu, tj. u pogledu dodavanja i odbijanja 
za kvadraturu i sl. Za cjevovod uzet će se stvarne mjere bez armature i fazonskih komada - prema 
uzdužnom profilu.

Iskop vršiti točno prema iskolčenju koje će izvođaču predati investitor. Sve iskope izvesti točno prema 
nacrtima u projektu. Svi iskopi moraju biti osigurani od zarušavanja propisnim razupiranjem. Uklanjanje 
obrušenog materijala u rovu u bilo kojoj fazi radova odnosno radi vremenskih nepogoda kao i 
ispumpavanje zaostale vode u rovu, uključeno je u jediničnu cijenu iskopa.
Uređenje gradilišta po završetku radova kao i zemljišta za deponije, prilazne puteve i pomoćne zgrade, 
uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno naplaćivati.
Prekopi mimo projektom predviđenih neće se priznavati izvođaču. Iskopani materijal koji će se upotrijebiti, 
deponirati tako da ne smeta gradnji i iskopu rova cjevovoda.
Na dijelovima trase na kojima nema druge mogućnosti, potrebno je izvesti duž trase cjevovoda pristupni 
put kojim će biti omogućeno dopremanje potrebne mehanizacije i materijala za izvedbu svih radova. 
Izvedbu puta prilagoditi potrebama radova koji će se obavljati na trasi, bez neke naročite obrade.
Put izvesti planiranjem i eventualnim zasipavanjem neravnina, u skladu s potrebama opreme koja će biti 
upotrjebljena, a sve prema nahođenju izvođača.
Postojeći okolni putevi koji će se koristiti za dopremu materijala i opreme trebaju se nakon dovršetka 
radova dovesti u prvobitno stanje.
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Kod oplate su uključena podupiranja, uklještenja te postava i skidanje. U cijenu ulazi i ovlaživanje prije 
betoniranja kao i premazivanje kalupa. Po završetku betoniranja sva se oplata nakon određenog vremena 
mora očistiti i sortirati.
Skele moraju na vrijeme biti postavljene kako ne bi došlo do zastoja u radu. Pod pojmom skele 
podrazumijevaju se i prilazi skeli te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, 
ograda rova, te mostovi za prebacivanje iskopa kod eventualnih iskopa na većim dubinama. Ujedno su tu 
uključeni i prilazi te mostovi za betoniranje konstrukcija i slično.
Betone i mortove treba miješati u razredima tlačne čvrstoće, prema propisima HRN za beton, odnosno za 
mortove kako je to dano u stavci troškovnika. Sav beton u principu potrebno je strojno miješati. Ručno 
miješanje dozvoljeno je samo za vrlo male količine nekonstruktivnih dijelova na građevini.
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1. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA

NAPOMENA:
Troškovnik je izrađen bez projektne 
dokumentacije za rekonstrukciju zgrade, na 
temelju informacija dobivenih od investitora, 
dijela postojeće projektne dokumentacije po 
kojoj je građevina građena, te vlastitih izmjera. 
Za detaljnu izradu troškovnika potrebno je 
napraviti projekt rekonstrukcije u kojemu će biti 
definirani svi zahvati i detalji na rekonstrukciji 
građevinskog dijela zgrade.

1.1. PRIPREMNI RADOVI

1. Dobava materijala i izvedba osiguranja gradilišta, 
zaštitne ograde u dužini ~120 m radi sprečavanja 
pristupa gradilištu, postava oznake gradilišta, ploča 
upozorenja i sl. komplet 1,00 4.000,00 kn 4.000,00 kn

1.1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 4.000,00 kn

1.2. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE

Napomena: demontaža radijatora i vanjskih 
jedinica klima uređaja nalaze se u troškovniku 
strojarskih radova.

1. Demontaža dotrajale vanjske stolarije komplet sa 
unutarnjim kamenim klupčicama i vanjskim limenim 
klupčicama, te zaštitom od sunca, utovar i 
zbrinjavanje demontiranog materijala. Obračun po 
komadu stolarije bez obzira na veličinu.

kom 24,00 300,00 kn 7.200,00 kn

2. Rušenje unutarnjeg pregradnog zida prema hodniku 
i negrijanom tavanskom prostoru, koji se sastoji od 
kombinacije ostakljene drvene konstrukcije i zida od 
gipskartonskih ploča, utovar, odvoz i zbrinjavanje 
srušenog materijala. Obračun po m2 srušenog zida.

m2 40,00 80,00 kn 3.200,00 kn

3. Rušenje i demontaža spuštenog stropa čekaonice, 
od gipskartonskih ploča i pripadajuće nosive 
konstrukcije od metalnih profila i drva, utovar, odvoz 
i zbrinjavanje srušenog materijala. Obračun po m2 
srušenog stropa. m2 40,00 80,00 kn 3.200,00 kn

4. Otucanje dotrajale žbuke sa zidova i stropova, 
utovar, odvoz i zbrinjavanje. Obračun po stvarnoj 
količini izvedenih radova. Obračun po m2. m2 40,00 55,00 kn 2.200,00 kn

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 
d.o.o., Rudarska 1, 52220 Labin
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OVLAŠTENA OSOBA: Branko Rod, struč.spec.ing.aedif.
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5. Pažljiva demontaža ograde invalidske rampe -  inox 
ograda sa rukohvatom dužine cca 5m i inox 
rukohvat na zidu zgrade dužine cca 5m. Demontina 
ograda i rukohvat montiraju se nakon izvedbe 
radova. Ponovna montaža inox ograde sa potrebnim 
bravarskim preinakama da se osigura minimalna 
širina između zidnog rukohvata i rukohvata ograde 
od 120 cm propisana "Pravilnikom o osiguranju 
pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti".

komplet 1,00 2.500,00 kn 2.500,00 kn

6. Demontaža ograde vanjskih stepenica, ograda od 
crne bravarije, dužina cca 2m, utovar, odvoz i 
zbrinjavanje. komplet 1,00 200,00 kn 200,00 kn

7. Demontaža zaštitne ograde staklenih stijena i 
prozora, ograda od crne bravarije, utovar, odvoz i 
zbrinjavanje. Obračun po komadu ograde bez obzira 
na veličinu. kom 6,00 200,00 kn 1.200,00 kn

8. Demontaža pocinčane trake gromobrana na krovu i 
pročeljima zgrade, te pripradajućeg pričvrsnog 
pribora, utovar, odvoz i zbrinjavanje. komplet 1,00 2.000,00 kn 2.000,00 kn

9. Demontaža krovne limarije - limenih oluka, vertikala 
i pripadajućeg ovjesnog materijala, krovnih opšava, 
utovar, odvoz i zbrinjavanje. Obračun po metru.

m 130,00 20,00 kn 2.600,00 kn

10. Skidanje starog pokrova od kupa kanalica sa krova 
zgrade, čišćenje krovne ploče od starog morta, 
demontaža potkonstrukcije crijepa, utovar, odvoz i 
zbrinjavanje. Obračun po m2. m2 370,00 40,00 kn 14.800,00 kn

11. Demontaža sa fasade i ponova montaža raznih 
ploča sa natpisima poštanskog sandučića i sl. 
Obračun po komadu. kom 8,00 100,00 kn 800,00 kn

12. Demontaža dijela dotrajalog betonskog opločnika 
oko zgrade, rubnjaka i kanalica, utovar, odvoz i 
zbrinjavanje. Obračun po m2. m2 60,00 40,00 kn 2.400,00 kn

1.2. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: 42.300,00 kn
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1.3. ZEMLJANI RADOVI

1. Iskop oko zgrade bez obzira na kategoriju tla, nakon 
uklanjanja opločnika. Iskop se izvodi strojno 50% i 
ručno 50%. Utovar, odvoz na deponij, istovar, 
razastiranje i djelomično zbijanje. Uračunato 
eventualno potrebno razupiranje iskopa i crpljenje 
nadošle vode. Obračun po m3.

m3 30,00 270,00 kn 8.100,00 kn

2. Iskop zemlje iz postojećih žardenijera uz zgradu.  
Iskop se izvodi strojno 50% i ručno 50%. Utovar, 
odvoz na gradilišni deponij. Uračunato eventualno 
potrebno crpljenje nadošle vode. Obračun po m3. m3 12,00 240,00 kn 2.880,00 kn

3. Zatrpavanje žardenijera zemljom nakon izvedbe 
hidro i toplinske izolacije zidova. Zatrpavanje strojno 
uz ručno planiranje i zbijanje u slojevima po 20 cm. 
Obračun po m3. m3 12,00 60,00 kn 720,00 kn

4. Dobava materijala i izvedba podloge od šljunka 
granulacije 0-32 mm. Ugradnja šljunka uz strojno 
zbijanje u slojevima od 10 cm. Uračunato polaganje 
drenažne cijevi omotane u geotekstil na podložni 
beton - uz istočno pročelje, sa spojem na postojeću 
odvodnju.
Šljunak 0-32mm m3 30,00 200,00 kn 6.000,00 kn
Geotekstil m2 20,00 7,00 kn 140,00 kn
PVC renažna cijev DN100 m 35,00 25,00 kn 875,00 kn
Beton c16/20 m3 2,00 500,00 kn 1.000,00 kn

1.3. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 19.715,00 kn

1.4. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

1. Dobava i ugradnja malih parkovnih rubnjaka oko 
zgrade uz vanjske rubove opločnika. Prefabricirani 
betonski rubnjaci dimenzija poprečnog presjeka 
8x20cm postavljaju se na betonskoj podlozi iz 
betona klase C16/20. Radovi obuhvaćaju nabavu 
rubnjaka, materijala, proizvodnju mješavina i betona 
i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju, te sve 
predradnje za izradu kompletnog rubnjaka. Obračun 
po metru dužnom izvedenog rubnjaka.

m 55,00 80,00 kn 4.400,00 kn

2. Dobava i ugradnja betonskih rigola 40x50x12 cm, 
postavljeni na beton klase C16/20. Radovi 
obuhvaćaju nabavu rigola, materijala, proizvodnju 
mješavina i betona i prijevoz do mjesta ugradnje, 
ugradnju, sve predradnje za izradu kompletnog 
rigola, te spoj na postojeću odvodnju. Obračun po 
metru dužnom izvedenog rigola. m 35,00 105,00 kn 3.675,00 kn
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3. Dobava i ugradnja betonskih nepjeskarenih i 
neobojanih opločnika dimenzije 40x40 cm, debljine 
4 cm. Uračunato i fugiranje opločnika kvarcnim 
pijeskom. m2 70,00 140,00 kn 9.800,00 kn

1.4. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: 17.875,00 kn

1.5. ZIDARSKI RADOVI

1. Dobava materijala i zidanje zida od blok opeke 
debljine 25 cm, za izvedbu parapetnog zida prozora, 
te zatvaranje otvora na fasadi koji se ukidaju. 
Obračun po m3. m3 5,50 900,00 kn 4.950,00 kn

2. Dobava materijala i izvedba grubog i finog žbukanja 
zidova sa unutarnje strane nakon izvedbe 
parapetnih zidova i zatvaranja otvora, gips-
vapnenom žbukom u debljini sloja do 3 cm. Obračun 
po m2. m2 23,00 80,00 kn 1.840,00 kn

3. Dobava materijala i izvedba grubog žbukanja zidova 
sa vanjske strane nakon izvedbe parapetnih zidova i 
zatvaranja otvora, vapneno cementnom žbukom u 
debljini sloja do 3 cm. Obračun po m2.

m2 23,00 80,00 kn 1.840,00 kn

4. Dobava materijala i izvedba grubog i finog žbukanja  
unutar prostora gips-vapnenom žbukom u debljini 
sloja do 3 cm, poravnati sa postojećom žbukom. 
Žbukanje se izvodi na mjestima dotrajale žbuke koja 
je prethodno skinuta sa zida. Obračun po m2.

m2 55,00 80,00 kn 4.400,00 kn

5. Dobava materijala i obrada špaleta unutar prostora 
gips-vapnenom žbukom nakon ugradnje prozora, 
poravnati sa postojećom žbukom. Obračun po m.

m 165,00 90,00 kn 14.850,00 kn

6. Dobava materijala i obrada vepneno cementnom 
žbukom krovnog vijenca nakon skidanja crijepa i 
morta, poravnati sa postojećom žbukom zidova. 
Obračun po m. m 180,00 90,00 kn 16.200,00 kn

1.5. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: 44.080,00 kn
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1.6. IZOLATERSKI RADOVI

1. Dobava materijala i izvedba hidroizolacije 
nadtemeljnih zidova. Stavka uključuje čišćenje 
otkopanih zidova, izvedba hladnog bitumenskog 
premaza na očišćeni i suhi zid, varenje bitumenske 
trake u dva sloja. Obračun po m2.

m2 60,00 140,00 kn 8.400,00 kn

2. Dobava materijala i izvedba izolacije ravnog krova - 
obrnuti ravni krov. Stavka uključuje čišćenje 
postojećeg ravnog krova, varenje bitumenske trake 
na postojeću izolaciju u dva sloja, polaganje 
ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 20cm, 
polaganje geotekstila na izvedenu toplinsku 
izolaciju, zasipavanje šljunkom frakcije 16-32mm u 
debljini min. 5 cm. Obračun po m2. m2 45,00 440,00 kn 19.800,00 kn

3. Dobava materijala i izvedba sanacije toplinskih 
mostova na vanjskim zidovima i zidovima prema 
negrijanim prostorima. Toplinska izolacija vanjskih 
zidova i zidova prema negrijanom prostoru sa 
unutarnje strane, iznad spuštenog stropa u visini 
100 cm (preklop sa izolacijom spuštenog stropa). 
Izolacija se izvodi sa tvrdom mineralnom vunom 
debljine 5 cm, postavljena na adekvatnom 
građevinskom ljepilu, gletana ljepilom sa 
utiskivanjem staklene armirajuće mrežice. 
Uračunata i potrebna skela. m2 130,00 150,00 kn 19.500,00 kn

4. Dobava materijala i izvedba hidroizolacije očišćene 
kose krovne ploče nakon skidanja crijepa. Stavka 
uključuje čišćenje ploče, izvedba hladnog 
bitumenskog premaza na očišćenu i suhu ploču, 
varenje bitumenske trake u dva sloja. Obračun po 
m2. m2 370,00 140,00 kn 51.800,00 kn

1.6. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: 99.500,00 kn

1.7. STOLARSKI RADOVI

1. Dobava i ugradnja vanjske stolarije od PVC profila 
bijele boje sa 6 komora, ugradbena dubina 80mm, 
trostruko ostakljenje 4-12-4-12-4, low-e zaštita, 
punjenje argonom Ug=0,7 W/m2K. Neprozirna 
ispuna kod vrata 24mm PVC termo panel, Up=1,0 
W/m2K. Velika ulazna vrata od ALU profila. Stolarija 
se montira na mjestima postojeće stolarije koja je 
demontirana, monraža po izvedbi parapetnih zidova. 
Sve mjere za stolariju obavezno kontrolirati na licu 
mjesta. Stolarija mora imati odgovarajuće certifikate 
o dokazu kvalitete. 
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PVC jednokrilna ulazna vrata sa hidrauličnim 
zatvaračem, bočnim fiksnim dijelom i fiksnim 
nadsvjetlom 115x237 cm kom 1,00 8.204,56 kn 8.204,56 kn
PVC dvokrilna ulazna vrata sa hidrauličnim 
zatvaračem 142x239 cm kom 1,00 9.085,51 kn 9.085,51 kn
PVC jednokrilna vrata 95x210 cm kom 1,00 4.691,08 kn 4.691,08 kn
ALU dvokrilna ulazna vrata 260x210 cm kom 1,00 7.928,25 kn 7.928,25 kn
ALU dvokrilna ulazna vrata 230x200 cm kom 1,00 7.536,90 kn 7.536,90 kn
PVC stijena sa 2 jednokrilna prozora 200x163 cm

kom 6,00 4.108,73 kn 24.652,38 kn
PVC jednokrilni prozor 98x88 cm kom 4,00 1.573,80 kn 6.295,20 kn
PVC jednokrilni prozor 98x163 cm kom 5,00 1.977,59 kn 9.887,95 kn
PVC stijena sa 5 jednokrilnih prozora 500x163 cm

kom 1,00 9.938,31 kn 9.938,31 kn
PVC stijena sa 3 jednokrilna prozora 300x163 cm

kom 2,00 6.235,23 kn 12.470,46 kn
PVC prozor-otvaranje na "kip" 95x85 cm kom 1,00 1.517,92 kn 1.517,92 kn
Aluminijska klupica m 35,00 243,67 kn 8.528,45 kn

2. Dobava i ugradnja granitnih prozorskih klupčica sa 
unutarnje strane prozora, širina do 15 cm, debljina 2 
cm, postavljanje na građevinsko ljepilo ili mort.

m 35,00 110,00 kn 3.850,00 kn

3. Dobava i ugradnja unutarnjih vrata. Dovratnici od 
punog drva u širini zidova. Vratno krilo sastoji se od 
osnovne konstrukcije punog drva i ispune papirnatim 
sačama ili perforiranom ivericom, presvučene 
drvenim furnirom. U cijenu uračunati i svi potrebni 
okovi. Sve mjere za stolariju obavezno kontrolirati na 
licu mjesta. Stolarija mora imati odgovarajuće 
certifikate o dokazu kvalitete. Obračun po komadu 
kompletno ugrađenih vrata.

Vrata - jednokrilna, zaokretna, puna, ugradnja na 
GK zid širine 15 cm - 100x210 kom 2,00 1.800,00 kn 3.600,00 kn

3. Dobava i ugradnja dvokrilnih garažnih vrata na 
prostor buduće strojarnice. Vrata dimenzija 260x210 
cm, izrađena od PVC profila i ispune, bez 
ostakljenja. kom 1,00 10.000,00 kn 10.000,00 kn

1.7. STOLARSKI RADOVI UKUPNO: 128.186,97 kn
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1.8. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

1. Dobava materijala i pokrivanje krova crijepom kupa 
kanalica prirodne crvene boje, položena na 
niskoekspandirajuću pur pjenu. Crijep se postavlja 
na profiliranu bitumensku podlogu za kupa kanalice. 
Na vrhu jednostrešnog krova, na sljemenu 
dvostrešnog krova, na zabatima i uz dimnjak zadnja 
dva reda crijepa postaviti na mort. Kod dvostrešnog 
krova sljemenjake postaviti na mort.Uračunat sav 
potreban materijal i pribor za kompletno dovršenje 
pokrivanje i pravilno postavljanje i učvršćenje 
crijepa. m2 370,00 175,00 kn 64.750,00 kn

2. Dobava i montaža bitumenske hidroizolacijske 
podloge za postavljanje kupa kanalica. Podloga se 
postavlja na kosu betonsku ploču. Uračunat sav 
potreban pribor i pričvrsni materijal za pravilno 
postavljanje. m2 370,00 45,00 kn 16.650,00 kn

1.8. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: 81.400,00 kn

1.9. LIMARSKI RADOVI

1. Dobava i montaža žlijeba za odvodnju krovnih voda. 
Žlijeb se montira u postojeći krovni vijenac koji je 
izveden kao kanal. Žlijeb je iz pocinčanog lima 
d=0.55 mm pričvršćen na betonski kanal u vijencu. 
Obračun po metru. m 60,00 80,00 kn 4.800,00 kn

2. Dobava i montaža vertikalnih odvodnih cijevi 10x10 
cm iz pocinčanog lima d=0.55mm. Vertikale su o zid 
pričvršćene pocinčanim obujmicama na razmaku od 
cca 1 m. Vertikale završavaju sa koljenom - izljev po 
terenu. Obračun po metru.

m 40,00 70,00 kn 2.800,00 kn

3. Dobava materijala i opšivanje dimnjaka sa 
pocinčanim limom d=0.55mm. Obračun po komadu.

kom 1,00 750,00 kn 750,00 kn

4. Dobava materijala i opšivanje zabatnog ruba krova i 
vrha (završetka) toplinske fasade zgrade, 
pocinčanim limom d=0.55mm, razvijene širine 
40cm. m 100,00 80,00 kn 8.000,00 kn

5. Dobava materijala i opšivanje ruba sljemena 
jednostrešnog krova i vrha (završetka) toplinske 
fasade zgrade, pocinčanim limom d=0.55mm, 
razvijene širine 40cm. m 45,00 80,00 kn 3.600,00 kn
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6. Dobava materijala i opšivanje spoja zida i krova, 
pocinčanim limom d=0.55mm, razvijene širine 
40cm. m 40,00 80,00 kn 3.200,00 kn

1.9. LIMARSKI RADOVI UKUPNO: 23.150,00 kn

1.10. GIPS-KARTONSKI RADOVI

1. Dobava materijala i izrada pregradnih zidova od 
obostrano 2x GK ploča na pocinčanu 
podkonstrukciju 10 cm (zid debljine 15 cm), ispuna 
mineralnom vunom 10 cm. Sve pripremljeno do 
ličenja. Obračun po m2. m2 40,00 250,00 kn 10.000,00 kn

2. Dobava materijala i izrada:
- ravnog spuštenog stropa (cca 70% od ukupne 
površine) od 1x1 GK ploča sa spuštanjem do visine 
3,20 m od gotovog poda, parna brana od PE folije, 
ispuna mineralnom vunom 20 cm. 
- kosog spuštenog stropa (cca 30% od ukupne 
površine) ispod kosine krova, parna brana od PE 
folije,  ispuna mineralnom vunom 20 cm.
Montaža na pocinčanu podkonstrukciju i priprema 
do ličenja.  Obračun po m2. m2 260,00 220,00 kn 57.200,00 kn

1.10. GIPS-KARTONSKI RADOVI UKUPNO: 67.200,00 kn

1.11. FASADERSKI RADOVI
.

1. Priprema, dovoz, montaža i demontaža cijevne 
skele za potrebe izvedbe radova na fasadi i krovu 
zgrade. Cijena za period od mjesec dana. m2 100,00 50,00 kn 5.000,00 kn

2. Dobava materijala, otucanje dotrajale žbuke sa 
vanjskih zidova, čišćenje podloge, nanošenje sloja 
cementnog šprica, nanošenje sloja grube produžne 
žbuke koju treba poravnati sa postojećom žbukom. 
Uračunat sav potreban rad i materijal. Uračunat 
utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala. 
Obračun po stvarnoj količini izvedenih radova.

m2 40,00 100,00 kn 4.000,00 kn

3. Pranje svih fasadnih površina vodom pod pritiskom 
nakon izvedbe svih obijanja, a prije nanošenja 
impregnacije. Prilikom izvođenja radova potrebno je 
zaštititi svu stolariju. Skela u posebnoj stavci. 
Obračun po m2. m2 620,00 4,00 kn 2.480,00 kn
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4. Dobava materijala i izvedba impregnacije vanjskih 
zidova sredstvom za dubinsko učvrščivanje podloge 
prije postavljanja toplinske izolacije. Prilikom 
izvođenja radova potrebno je zaštititi svu stolariju. 
Skela u posebnoj stavci. Obračun po m2.

m2 620,00 12,00 kn 7.440,00 kn

5. Dobava materijala i izvedba ETICS fasadnog 
sustava koji se sastoji od:
- osnovni rubni profil na građevinskom ljepilu i 
pričvršćen vijcima.
- zid - ploče toplinske izolacije od ekspandiranog 
polistirena sa falcom (EPS-F) debljine 10 cm, 
ljepljen na zid građevinskim ljepilom i dodatno 
učvršćen mehaničkim pričvrsnicama (6-8 kom/m2) 
prema uputama proizvođaća. Potrošnja ljepila cca 4 
kg/m2.
- sokl - ploče toplinske izolacije od ekstrudiranog 
polistirena sa falcom (XPS) debljine 8 cm, ljepljen na 
zid građevinskim ljepilom i dodatno učvršćen 
mehaničkim pričvrsnicama (6-8 kom/m2) prema 
uputama proizvođaća. Potrošnja ljepila cca 4 kg/m2. 
Izolaciju postaviti od vrha temelja zgrade do visine 
gotovog sokla.
- na postavljene ploče nanosi se sloj polimerne 
armaturne mase u koju se utapa armaturna mrežica 
od staklenih voala. Armaturna masa nanosi se po 
cijeloj površini i zaglađuje. Potrošnja cca 4,5 kg/m2.
- nanjeti impregnacijski sloj u boji završne žbuke.
- završni sloj žbuke s organskim vezivom s 
grebanom strukturom, krupnoće zrna do 2mm, u 
tonu po izboru investitora. 
- završni sloj žbuke na soklu izvesti sa tankoslojnom 
akrilnom kulir žbukom izrađenom od višebojnog 
kamena, uzorak po izboru investitora.

U cijenu uračunati obradu vanjskih špaleta oko svih 
otvora ovisno o zatečenom stanju, različitih dubina 
špalete. Špalete obraditi sa ugradnjom EPS debljine 
od 2 do 5 cm, ugradnja i završna obrada prema 
prethodnom opisu.
U cijenu uračunati svi završni, kutni i dilatacijski 
profili, kao i spojna sredstva. Uračunate i različite 
dimenzije EPS-a u svrhu poravnavanja postojećih 
neravnina ili udubljenja na fasadi. m2 620,00 230,00 kn 142.600,00 kn
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6. Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije 
dimnjaka sa fasadnom mineralnom vunom debljine 
5 cm, postavljena na adekvatnom građevinskom 
ljepilu, gletana ljepilom sa utiskivanjem staklene 
armirajuće mrežice, impregnacijski sloj, završni sloj 
žbuke s organskim vezivom s grebanom strukturom, 
krupnoće zrna do 2mm, u tonu po izboru investitora. 
Uračunata i potrebna skela. Visina dimnjaka cca 
4m.

m2 14,00 230,00 kn 3.220,00 kn

1.11. FASADERSKI RADOVI UKUPNO: 164.740,00 kn

1.12. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI

1. Dobava materijala i bojanje postojećih u bijelu boju 
obojanih zidanih i gipskartonskih zidova, 
novoožbukanih zidova, te novih gips-kartonskih 
zidova. Bojanje unutrašnjih zidnih ploha 
poludisperzivnim bojama, u dva premaza sa svim 
potrebnim skidanjima postojećih slojeva premaza, 
bandažiranje eventualnih pukotina, brušenjima, 
gletanjima te čišćenjem i otprašivanjem podloge i 
impregnacijom. Sve u bijeloj boji. 

m2 980,00 35,00 kn 34.300,00 kn

2. Dobava materijala i bojanje postojećih u bijelu boju 
obojanih betonskih stropova, te novih spuštenih 
stropova od gipskartonkih ploča. Bojanje unutarnjih 
stropnih ploha poludisperzivnim bojama, u dva 
premaza sa svim potrebnim skidanjima postojećih 
slojeva premaza, brušenjima, gletanjima te 
čišćenjem i otprašivanjem podloge i impregnacijom. 
Sve u bijeloj boji.

m2 320,00 35,00 kn 11.200,00 kn

1.12. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: 45.500,00 kn
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2. REKAPITULACIJA - GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI

1. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
1.1. PRIPREMNI RADOVI 4.000,00
1.2. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE 42.300,00
1.3. ZEMLJANI RADOVI 19.715,00
1.4. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 17.875,00
1.5. ZIDARSKI RADOVI 44.080,00
1.6. IZOLATERSKI RADOVI 99.500,00
1.7. STOLARSKI RADOVI 128.186,97
1.8. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 81.400,00
1.9. LIMARSKI RADOVI 23.150,00

1.10. GIPS-KARTONSKI RADOVI 67.200,00
1.11. FASADERSKI RADOVI 164.740,00
1.12. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI 45.500,00

UKUPNO 737.646,97
PDV 25% 184.411,74

SVEUKUPNO 922.058,71

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 
d.o.o., Rudarska 1, 52220 Labin

Siječanj, 2019.

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija zgrade Doma zdravlja Motovun

OVLAŠTENA OSOBA: Branko Rod, struč.spec.ing.aedif.


